Bilance zemnich praci

Stavba: Trnova, prodlouzeni chodniku u silnice 11/199.

Z vypocti podle situace PK, podélnych a charakteristickych fezl, vyplyva pfedbéznd dhrnna
bilance (pro provadéni stavby bude ptipadné upfesnéno vykazem vymer):

- skryvka drnu a ornice 100%1,2#0,10 12 m3
- odkopavky pro zpevnéné plochy 230%0,25 58 m3
- vykopy pro ptipojky vpusti 12%#0,60*0,85 6 m3
- vykopy pro chranicky 0 m3
- dalsi zemni prace pro obruby, palisddu (132+132+46)*0,6*0,50 93 m3
- hloubeni Sachet pro stozary VO (pielozeni) 2%#0,5 1 m3
- obsypy 12%#0,6%0,3 2 m3
- nasypy nezhutnéné na stavbe 132-6%6=96*0,2 20 m3
- nasypy nezhutnéné mimo stavbu (skladka) 118 m3
- nasypy zhutnéné na stavbé 0 m3
- ostatni zasypy zhutnéné  (132+132+46)*0,20*0,25+12*0,60*0,50 19 m3
- prebytek zeminy k odvozu 58+6+93-20-19 118 m3
- ornice pro dpravy stavby 12 m3
- ornice — prebytek s odvozem na sklddku 0 m3
- odstranéni vozovky s krytem Stérkovym S m2
- odstranéni vozovky s krytem Zivicnym  105+50 155 m2

vypracoval: Moses
v Tachové 11/2016
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