
                    Bilance zemních prací

Stavba: Trnová, prodloužení chodníku u silnice II/199.

   Z výpočtů  podle situace PK, podélných  a charakteristických  řezů,  vyplývá  předběžná úhrnná 

bilance (pro provádění stavby bude případně upřesněno výkazem výměr):

− skrývka drnu a ornice 100*1,2*0,10   12 m3

− odkopávky pro zpevněné plochy 230*0,25   58 m3

− výkopy pro přípojky vpustí 12*0,60*0,85       6 m3

− výkopy pro chráničky     0 m3

− další zemní práce pro obruby, palisádu (132+132+46)*0,6*0,50     93 m3

− hloubení šachet pro stožáry VO (přeložení) 2*0,5      1 m3

− obsypy 12*0,6*0,3     2 m3

− násypy nezhutněné na stavbě 132-6*6=96*0,2   20 m3

− násypy nezhutněné mimo stavbu (skládka) 118 m3    

− násypy zhutněné na stavbě               0 m3

− ostatní zásypy zhutněné (132+132+46)*0,20*0,25+12*0,60*0,50   19 m3

− přebytek zeminy k odvozu 58+6+93-20-19 118 m3

− ornice pro úpravy stavby               12 m3

− ornice – přebytek s odvozem na skládku         0 m3

− odstranění vozovky s krytem štěrkovým     5 m2

− odstranění vozovky s krytem živičným 105+50 155 m2

vypracoval: Moses

v Tachově 11/2016

Trnová, chodník západ                                                                                                                          1


